MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento Asfatico em vias urbanas
Proprietario: Municipio de Mariano Moro

Area: )

Rua Miguel Detoni .............e Area: 5.789,35 m?
Rua Rio Branco......ccveeevnnnnnns Area: 1.556,24 m?
Rua Sao Francisco ............. Area: 3.815,50 m2
Rua Sete de setembro ....... Area: 2.083,82 m?2

INFORMAGCOES INICIAIS
A obra trata de recapeamento asfaltico em ruas com pavimentacao asfaltica
existente.

META 1 - RUA MIGUEL DETONI - TRECHO 01
META 3 — AVENIDA 7 DE SETEMBRO - TRECHO 01
META 4 - AVENIDA 7 DE SETEMBRO - TRECHO 02

META 5 - RUA RIO BRANCO
META 6 - RUA SAO FRANCISCO - TRECHO 01
META 7 - RUA SAO FRANCISCO - TRECHO 02

1- EXECUCAO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 4 CM

1.1LIMPEZA, VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA
ApOs executada toda a remocao do material condenado, sera realizada a
completa limpeza da base através do processo de varricdo e lavagem de pista.

1.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

Devera ser realizada com caminhdo espargidor de asfalto. O equipamento
de espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam
determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condicbes para que este
propicie a taxa de aplicacao de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus
bicos de espargimento deverdao propiciar leques bem definidos, sem falhas ou
escorrimentos.
O material a ser utilizado para a execucdao da pintura de ligacao sera asfalto
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicagao deve ser de 0,5 I/m?2,

1.3 EXECUGCAO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ (Espessura 4 cm)

A camada de rolamento sera executada conforme representado no projeto
grafico. Para a camada de rolamento sera utilizado CBUQ numa espessura final
de 4,0 cm. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido
pela Contratada possuindo a seguinte dosagem:

Estrutura pétrea:

-Brita 3/4" = 20%
-Brita 3/8" = 22%




-P6 de brita = 58%
Ligantes Asfalticos:
-CAP 50/70 = 6%
-DOPE (melhorador de aderéncia) = 0,3%
Densidade da mistura = 2,4 ton/m3

O lancamento sera com vibro-acabadora, a rolagem devera ser feita com
rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso. Para a execugdao do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera utilizado Cimento Asfaltico de Petrdleo
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera deixar a usina a uma temperatura de no
maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura ndo inferior a 120
°C. O transporte sera feito em caminhdes providos de cacamba metdlica com uso
de coberturas de lona para protecao da mistura.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.

1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execugao dos servigos sera

realizado por estrada pavimentada numa distancia média de 30 Km.

1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera

realizado por estrada pavimentada numa distancia média excedente de 17, 9 Km.

1.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA

Este servico corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga
no local das obras.

META 2 - RUA MIGUEL DETONI - TRECHO 02

1- EXECU(,'I"-'\O DE REFORCO NA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
1.1 - Quando forem iniciadas as obras, serao realizadas as escavacdes no subleito
nos locais que apresentarem bolsdes de material inadequado. Os reforgos serao
executados com macadame seco e finalizados com brita graduada.

2 EXECUCZ\O DE DRENAGEM
2.1EXECUCI\0 DE DRENO LONGITUDINAL
2.1.1 ESCAVACOES
As escavacOes serao realizadas de forma mecanizada nas dimensoes
0,50x0,50x169,95 m levando até a boca de lobo.



2.1.2 APLICACZ\O DE MANTA GEOTEXTIL

Sera utilizado manta do tipo geotéxtil com resisténcia a tracdo de 26KN/M
envolvendo toda a tubulagao para o efetivo funcionamento do dreno, filtrando as
aguas e evitando entupimentos futuros.

2.1.3 COLOCA(,'I"-'\O DE TUBO DE CONCRETO
Sera utilizado tubulacao de concreto simples com diametro de 30 cm poroso.

2.1.4PREENCHIMENTO COM BRITA
Apds a correta colocacdo do tubo de concreto envolto com a manta, serd
realizado o preenchimento completo de toda a vala com brita n© 2.

2.2 EXECUCAO DE BOCA DE LOBO
2.2.1 EXECUCAO DE CAIXAS PARA BOCA DE LOBO

As bocas de lobo serao executadas nas dimensdes 0,60x1,00x1,20 m com
a utilizacao de tijolos macicos e argamassa traco 1:3 (cimento: areia
média).

3 EXECUCAO DE REPERFILAGEM

3.1 LIMPEZA, VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA
Apds executada toda a remogao do material condenado, sera realizada a
completa limpeza da base através do processo de varricdo e lavagem de pista.

3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

Devera ser realizada com caminhdo espargidor de asfalto. O equipamento
de espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam
determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condicbes para que este
propicie a taxa de aplicacao de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus
bicos de espargimento deverao propiciar leques bem definidos, sem falhas ou
escorrimentos.

O material a ser utilizado para a execucdo da pintura de ligacdo sera asfalto
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicagao deve ser de 0,5 I/m?2,

3.3 ,EXECU(;IT\O DE REPERFILAGEM COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER (3 cm)

Para a camada de reperfilagem sera utilizado CBUQ numa espessura de 3,0
cm. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido pela
Contratada possuindo a seguinte dosagem:

Estrutura pétrea:

-Brita 3/4" = 20%

-Brita 3/8" = 22%

-P6 de brita = 58%

Ligantes Asfalticos:

-CAP 50/70 = 6%

-DOPE (melhorador de aderéncia) = 0,3%

Densidade da mistura = 2,4 ton/m3



O lancamento sera com vibro-acabadora, a rolagem devera ser feita com
rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso. Para a execucdao do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera utilizado Cimento Asfaltico de Petrdleo
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera deixar a usina a uma temperatura de no
maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura nao inferior a 120

°C. O transporte sera feito em caminhdes providos de cacamba metalica
com uso de coberturas de lona para protegao da mistura.
Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para
abertura ao trafego.

3.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera

realizado por estrada pavimentada numa distancia média de 30 Km.

3.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execucao dos servigos sera

realizado por estrada pavimentada numa distancia média excedente de 17, 9 Km.

3.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA

Este servico corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga
no local das obras.

Devera ser instalada, desde o inicio da obra, uma placa em chapa metalica
n® 20 nas dimensdes 2,40x1,20 m, dentro do padrao do Ministério e Caixa
EconOmica Federal com descricdo da via em questao.

4 EXECUGAO DE CAPEAMENTO

4.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

Devera ser efetuada com caminhdo espargidor de asfalto. O equipamento
de espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam
determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condicbes para que este
propicie a taxa de aplicacao de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus
bicos de espargimento deverao propiciar leques bem definidos, sem falhas ou
escorrimentos.
O material a ser utilizado para a execugao da pintura de ligacao sera asfalto
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicagao deve ser de 0,5 I/m?2,

4.2 EXECUGCAO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ (Espessura 3 cm)
A camada de rolamento sera executada conforme representado no projeto
grafico. Para a camada de rolamento sera utilizado CBUQ numa espessura final



de 3,0 cm. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto
fornecido pela Contratada possuindo a seguinte dosagem:
Estrutura pétrea:

-Brita 3/4" = 20%
-Brita 3/8" = 22%

-P6 de brita = 58%
Ligantes Asfalticos:
-CAP 50/70 = 6%
-DOPE (melhorador de aderéncia) = 0,3%
Densidade da mistura = 2,4 ton/m3

O lancamento sera com vibro-acabadora, a rolagem devera ser feita com
rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso. Para a execucdao do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera utilizado Cimento Asfaltico de Petrdleo
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera deixar a usina a uma temperatura de no
maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura ndo inferior a 120
°C. O transporte sera feito em caminhdes providos de cacamba metdlica com uso
de coberturas de lona para protecao da mistura.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.

4.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera

realizado por estrada pavimentada numa distadncia média de 30 Km.

4.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execugao dos servigos sera

realizado por estrada pavimentada numa distancia média excedente de 17, 9 Km.

4.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA

Este servico corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga
no local das obras.

3.5 SINALIZACAO VIARIA
3.5.1 SINALIZACZ\O HORIZONTAL
3.5.1.1 SINALIZA(}Z\O HORIZONTAL FAIXA AMARELA
ApOs concluidas todas as etapas de pavimentacgdo, a superficie onde sera

realizada a sinalizacdo horizontal devera ser limpa e isenta de dleos, graxas,
umidade, poeira ou qualquer tipo de sujeira.

As faixas serdo continuas na cor amarela e pintadas no eixo da pista com
largura de 12 cm cada.

A tinta serd do tipo retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro aplicada com pistola.



3.5.1.2 SINALIZAGCAO HORIZONTAL FAIXA BRANCA
As faixas simples serdo continuas na cor branca e serdao pintadas na lateral
da pista com largura de 12 cm.

META 8 - CONSTRUCAO DE LOMBADAS

5.1 EXECUCAO DE LOMBADAS COM CAPA DE CBUQ
A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido
pela Contratada possuindo a seguinte dosagem:
Estrutura pétrea:

-Brita 3/4" = 20%
-Brita 3/8" = 22%

-P6 de brita = 58%
Ligantes Asfalticos:
-CAP 50/70 = 6%
-DOPE (melhorador de aderéncia) = 0,3%
Densidade da mistura = 2,4 ton/m3

O lancamento sera com vibro-acabadora, a rolagem devera ser feita com
rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso. Para a execucdao do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera utilizado Cimento Asfaltico de Petrdleo
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera deixar a usina a uma temperatura de no
maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura ndo inferior a 120
°C. O transporte sera feito em caminhdes providos de cacamba metdlica com uso
de coberturas de lona para protecao da mistura.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.

5.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execugao dos servigos sera

realizado por estrada pavimentada numa distancia média de 30 Km.

5.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA
O transporte do material necessario para a execugao dos servigos sera

realizado por estrada pavimentada numa distancia média excedente de 17, 9 Km.

5.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA

Este servico corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga
no local das obras.



5.5 SINALIZACZ\O HORIZONTAL
Apds concluidas, a superficie onde sera realizada a sinalizacdo devera ser

limpa e isenta de dleos, graxas, umidade, poeira ou qualquer tipo de sujeira.

A tinta sera do tipo retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro aplicada com pistola.

3.6 DIVERSOS

3.6.1 DESMOBILIZAGAO DE OBRA
Os custos em operagdes envolvendo transporte de pessoal e equipamentos

do local das obras até a sede da empresa estao contemplados neste item.

3.6.2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
A administracao local de obra corresponde a todos os custos com técnicos

envolvidos na execucao dos trabalhos.

Mariano Moro/RS, 14 de fevereiro de 2024.

MARLEI SALETE pormanieisnte IRINEU Gl por RINEU
OGRODOWSK(: 0gopomsicssszos FANTIN:3838 rANTiN:38389622068
55888208000  Cados 20240216 9622068 1000340300
Marlei Salete Ogrodowski Irineu Fantin
Responsavel Técnica Prefeito Municipal

CREA 83900
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