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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECAP. ASFÁLTICO NAS RUAS MIGUEL DETONI, 7 DE  SETEMBRO, SÃO FRANCISCO e RIO BRANCO
1. RUA MIGUEL DETONI - TRECHO 01 - 1,00 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.0.1. MOBILIZAÇÃO DE OBRA UND 1,00 1,00 
1.2. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 4 CM - 
1.2.0.1. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M² 2.013,31 2.013,31 

1.2.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 2.013,31 2.013,31 

1.2.0.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, 
CAMADA DE  ROLAMENTO E=4,0 CM/3,0 CM-  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE                                                                                                                           

M³ 80,53 80,53 

1.2.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 2.415,97 2.415,97 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.441,53 1.441,53 

1.2.0.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 80,53 80,53 

2. RUA MIGUEL DETONI - TRECHO 02 - 
2.1. EXECUÇÃO DE REFORÇOS NA ESTRUTURA DO PAVIMENTO - 

2.1.0.1.
REFORÇO DO SUBLEITO COM MACADAME SECO - INCLUSIVE 
CARGA  E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 87,41 87,41 

2.1.0.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
REPARO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 87,41 87,41 

2.2. EXECUÇÃO DE DRENAGEM - 
2.2.1. EXECUÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL - 

2.2.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 42,49 42,49 

2.2.1.2.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 169,95 169,95 

2.2.1.3.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM 
(DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 300 MM

M 169,95 169,95 

2.2.1.4.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

M3 25,49 25,49 

2.2.2. EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO - 

2.2.2.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 2,00 2,00 

2.3. EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM EM CBUQ - 3 CM - 
2.3.0.1. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M² 3.776,04 3.776,04 

DESON.
Não

PROGRAMA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE MARIANO MORO MARIANO MORO/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

RECAP. ASFÁLTICO NAS RUAS MIGUEL DETONI, 7 DE  SETEMBRO, SÃO FRANCISCO e RIO BRANCOdez-23
DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
19,60% 19,63%

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO)PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RECAP. ASFÁLTICO NAS RUAS MIGUEL DETONI, 7 DE  SETEMBRO, SÃO FRANCISCO e RIO BRANCO

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

RECAP. ASFÁLTICO NAS RUAS MIGUEL DETONI, 7 DE  SETEMBRO, SÃO FRANCISCO e RIO BRANCO

AÇÃO / MODALIDADE
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Frente de Obra:

2.3.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 3.776,04 3.776,04 

2.3.0.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE - PADRÃO FAIXA B DNIT

M³ 113,28 113,28 

2.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 3.398,44 3.398,44 

2.3.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.027,73 2.027,73 

2.3.0.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 113,28 113,28 

2.4. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 3 CM - 

2.4.0.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 3.776,04 3.776,04 

2.4.0.2.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, 
CAMADA DE  ROLAMENTO E=4,0 CM/3,0 CM-  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE                                                                                                                           

M³ 113,28 113,28 

2.4.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 3.398,44 3.398,44 

2.4.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.027,73 2.027,73 

2.4.0.5.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 113,28 113,28 

2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
2.5.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

2.5.1.1.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,50 2,50 

2.5.1.2.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     28,00 28,00 

2.5.1.3.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,35 0,35 

2.5.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

2.5.2.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 560,75 560,75 

2.5.2.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 370,90 370,90 

3. AVENIDA SETE DE SETEMBRO - TRECHO 01 - 
3.1. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 4 CM - 
3.1.0.1. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M² 1.467,80 1.467,80 

3.1.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 1.467,80 1.467,80 

3.1.0.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, 
CAMADA DE  ROLAMENTO E=4,0 CM/3,0 CM-  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE                                                                                                                           

M³ 58,71 58,71 

3.1.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.761,36 1.761,36 

3.1.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.050,94 1.050,94 

3.1.0.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 58,71 58,71 

4. AVENIDA SETE DE SETEMBRO - TRECHO 02 - 
4.1. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 4 CM - 
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4.1.0.1. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M² 616,02 616,02 

4.1.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 616,02 616,02 

4.1.0.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, 
CAMADA DE  ROLAMENTO E=4,0 CM/3,0 CM-  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE                                                                                                                           

M³ 24,64 24,64 

4.1.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 739,22 739,22 

4.1.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 441,07 441,07 

4.1.0.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 24,64 24,64 

4.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
4.2.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

4.2.1.1.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    1,00 1,00 

4.2.1.2.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     11,20 11,20 

4.2.1.3.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,14 0,14 

4.2.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

4.2.2.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 178,80 178,80 

4.2.2.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 197,40 197,40 

4.2.2.3.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 96,00 96,00 

4.2.2.4. PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, M2 16,95 16,95 
5. RUA RIO BRANCO - 
5.1. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 4 CM - 
5.1.0.1. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M² 1.556,24 1.556,24 

5.1.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 1.556,24 1.556,24 

5.1.0.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, 
CAMADA DE  ROLAMENTO E=4,0 CM/3,0 CM-  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE                                                                                                                           

M³ 62,25 62,25 

5.1.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.867,49 1.867,49 

5.1.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.114,27 1.114,27 

5.1.0.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 62,25 62,25 

5.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
5.2.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

5.2.1.1.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    1,00 1,00 

5.2.1.2.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     11,20 11,20 

5.2.1.3.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,14 0,14 

5.2.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 
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5.2.2.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 141,38 141,38 

5.2.2.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 282,76 282,76 

5.2.2.3.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 80,00 80,00 

6. RUA SÃO FRANCISCO - TRECHO 01 - 
6.1. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 4 CM - 
6.1.0.1. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M² 2.071,00 2.071,00 

6.1.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 2.071,00 2.071,00 

6.1.0.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, 
CAMADA DE  ROLAMENTO E=4,0 CM/3,0 CM-  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE                                                                                                                           

M³ 82,84 82,84 

6.1.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 2.485,20 2.485,20 

6.1.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.482,84 1.482,84 

6.1.0.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 82,84 82,84 

7. RUA SÃO FRANCISCO - TRECHO 02 - 
7.1. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBUQ - 4 CM - 
7.1.0.1. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M² 1.744,50 1.744,50 

7.1.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C AF 11/2019 Ref. 104345

m² 1.744,50 1.744,50 

7.1.0.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, 
CAMADA DE  ROLAMENTO E=4,0 CM/3,0 CM-  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE                                                                                                                           

M³ 69,78 69,78 

7.1.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 2.093,40 2.093,40 

7.1.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.249,06 1.249,06 

7.1.0.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 69,78 69,78 

7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
7.2.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

7.2.1.1.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    1,75 1,75 

7.2.1.2.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     19,60 19,60 

7.2.1.3.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,25 0,25 

7.2.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

7.2.2.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 282,57 282,57 

7.2.2.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 401,52 401,52 
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7.2.2.3.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 168,00 168,00 

8. EXECUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS AV. 22 DE MAIO, RUA RIO - 
8.1. CAPA DE CBUQ - 
8.1.0.1. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, M³ 4,50 4,50 
8.1.0.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA M3XKM 135,00 135,00 
8.1.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA M3XKM 80,55 80,55 
8.1.0.4. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ M3 4,50 4,50 
8.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 
8.2.0.1. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA M2 60,00 60,00 
8.3. DIVERSOS - 
8.3.0.1.  DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UND 1,00 1,00 
8.3.0.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,00 1,00 

Local

Data

MARIANO MORO/RS

14 de fevereiro de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Marlei Salete Ogrodowski
Engª Civil

13026825
 83900
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