MEMORIA DE CALCULO

Projeto: PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPEAMENTO)
Local: ESTRADA DE ACESSO A LINHA TRES PINHEIROS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra 3 1,5 4,50
Mobilizagdo de obra 1,00
1.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAGAO EXISTENTE
1.2.0.1 Limpeza da pista 13110,78
1.2.0.2 Pintura asfaltica 1288,23
1.2.0.3 Aplicagdo de CBUQ - BINDER (Reperfilagem) 68,58
Trechos isolados 10 6 60
2 15 30
6 50 300
50 3 150
540 0,04 21,60
Trecho ao longo do passeio
1894,1 1894,1 0,3 568,23 0,07 39,78
Refugios
15 4 3 180 0,04 7,20
soma reperfilagem| 1288,23
1.2.0.4 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 68,58 30] 2057,40
1.2.0.5 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 68,58 17,9 1227,58
1.2.0.6 Carga 68,58]
1.2.0.7 Pintura asfaltica 1894,1 6 0 11364,60
1.2.0.8 Aplicagdo de CBUQ - CAPA 11364,60 0,03 340,94/
1.2.0.9 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 340,94 30| 10228,14
1.2.0.10 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 340,94 17,9 6102,79
1.2.0.11 Carga 340,94
1.3 EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO SOBRE REPERFILAGEM EXISTENTE
1.3.0.1 Limpeza da pista 291,03 6 1746,18
1.3.0.2 Pintura asfaltica 1746,18|
1.3.0.3 Aplicagdo de CBUQ - BINDER (Reperfilagem) 1746,18 0,03 52,39
1.3.0.4 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 52,39 30] 1571,56
1.3.0.5 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 52,39 17,9 937,70
1.3.0.6 Carga 52,39
1.3.0.7 Pintura asféltica 1746,18
1.3.0.8 Aplicagdo de CBUQ - CAPA 1746,18 0,03 52,39
1.3.0.9 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 52,39 30 1571,56
1.3.0.10 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 52,39 17,9 937,70
1.3.0.11 Carga 52,39
1.4 EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO SOBRE SOLO NATURAL
1.4.0.1 Regularizagdo 39,19 6 235,14/
1.4.0.2 Execugdo de macadame 235,14 0,15 35,27
1.4.0.3 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 35,27 30 1058,13
1.4.0.4 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 35,27 17,9 631,35
1.4.0.5 Carga 35,27
1.4.0.6 Execugdo de camada de brita 235,14 0,1 23,51
1.4.0.7 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 23,51 30 705,42
1.4.0.8 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 23,51 17,9 420,90
1.4.0.9 Carga 23,51
1.4.0.10 Imprimacgdo 235,14/
1.4.0.11 Pintura asfaltica 235,14/
1.4.0.12 Aplicagdo de CBUQ - CAPA 235,14 0,03 7,05
1.4.0.13 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 7,05 30 211,63
1.4.0.14 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 7,05 17,9 126,27
1.4.0.15 Carga 7,05
1.5 SINALIZAGAO VIARIA
1.5.1 CONSTRUGCAO DE LOMBADA
1.5.1.1 Aplicagdo de CBUQ - CAPA 6 4 0,07 3 5,04
1.5.1.2 Transporte em rodovia pavimentada 30 KM 5,04 30 151,20
1.5.1.3 Transporte em rodovia pavimentada 17,9 KM 5,04 17,9 90,22
1.5.1.4 Carga 5,04
1.5.2 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
1.5.2.1 Pintura em Faixa AMARELA 2220,64
1.5.2.2 Pintura em Faixa BRANCA 2551,74
1.5.2.3 Pintura de meio fio 2076,71
1.5.2.4 Pintura de lombada 6,00 4,00 3,00 72,00
1.5.3 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL
153.1 Placa
Lombada 0,5 0,5 6 1,50
40 km/h 3,14 0,3 6 1,70
3,20
1.5.3.2 Tubo galvanizado
2,5 12 30,00
1533 Concreto
0,5 0,6 12 1,41
1.5 DIVERSOS
1.5.0.1 Desmobilizagdo de obra 1
1.5.0.2 Administracdo local de obra 1
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