
 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
INFORMAÇÕES INICIAIS: 

A obra trata de recapeamento e capeamento asfáltico com CBUQ e ainda 
sinalização viária em diversas ruas do município. 

 
META 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.0.0.1 PLACA DE OBRA 
Deverá ser instalada, desde o início da obra, uma placa em chapa metálica 

nº 20 nas dimensões 2,00x2,25 m² com as descrições das informações da obra. 
 

1.0.0.2 MOBILIZAÇÃO DE OBRA 
Todas as operações envolvendo pessoal e equipamentos desde o início até o 

final dos trabalhos são contemplados neste item. 
 

META 2 – LOTEAMENTO COPAS VERDES 1 

2.1.0.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL 
Será realizada a escavação de todo o material existente sobre a via objetivando a 
remoção para posterior colocação do macadame. 

 
2.1.0.2 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

Será removido, o material proveniente das escavações e transportado ao 
bota fora com distância até 2 km. 

 
2.1.0.3 - CARGA e DESCARGA 
Este serviço corresponde aos trabalhos de carga do material impróprio. 

 
2.1.0.4 – ESPALHAMENTO 
Todo o material depositado no Bota fora deverá ser espalhado com trator de esteira 
objetivando a uniformidade e compactação do local. 

Obra: Recapeamento e Capeamento Asfáltico com CBUQ 
Proprietário: Município de Mariano Moro/RS 
Local: 

Lote 1 
Rua Alvino José da Rosa: 1.619,50 m² 
Rua Arcangelo Pitt: 1.612,60 m² 
Rua Gentil Belin: 392,00 m² 
Rua Fortunato Biazussi: 464,00 m² 

Lote 2 
Rua Anilo DePaoli: 240,00 m² 
Rua João Vendrame: 435,00 m² 
Rua Leopoldo Chiapetti: 1.088,60 m² 
Rua Domingos Mocelin: 1078,70 m² 

 
Área total de Pavimentação: 6.930,40 m² 



 

 

 
2.1.0.5 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
Os trabalhos iniciais de regularização da via com motoniveladora e compactação 
de locais com aprofundamento estão contemplados neste item visando, 
principalmente a uniformização do subleito para receber a camadasubsequente. 

 
2.1.0.5 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE COM MACADAME SECO 
Sobre o leito existente da via será executada a base com macadame seco na 
espessura de 15 cm, abastecida com caminhão basculante e uniformemente 
espalhada com motoniveladora. 

 
2.1.0.7 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 
realizado por estrada pavimentada numa distância média de 30 Km. 

 
2.1.0.8 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMARIO 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços 
serárealizado por estrada pavimentada numa distância média de 17,9 Km 
(excedentes aos primeiros 30 Km). 

 
2.1.0.9 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 

Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no 
local das obras. 

 
2.1.0.10 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES 
Será executada a base com brita graduada na espessura de 13 cm, aplicada sobre 
a camada de macadame seco. 

 
 

2.1.0.11 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 
realizado por estrada pavimentada numa distância média de 30 Km. 

2.1.0.12 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMARIO 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 
realizado por estrada pavimentada numa distância média de 17,9 Km (excedentes 
aos primeiros 30 Km). 

 
2.1.0.13 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, COMCAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 
Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no local 
das obras. 



 

 

 
2.1.0.14 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
Com a compactação executada inicia-se o processo de imprimação que poderá ser 
efetuada com regador e espalhado com os vassourões, ou por caminhão espargidor 
de asfalto, visando garantir uma taxa de aplicação com cerca de 1,2 L de emulsão 
CM 30 por metro quadrado. Com a emulsão ainda não rompida, deverão ser 
vassourados os pontos que apresentarem concentração excessiva ou ausência 
desta. Na sequência deverá ser iniciado o processo de pintura de ligação. 

 
2.1.0.15 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 
Deverá ser efetuada com caminhão espargidor de asfalto. O equipamento de 
espargimento deverá ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam 
determinadas, antes do início efetivo dos trabalhos, as condições para que este 
propicie a taxa de aplicação de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus 
bicos de espargimento deverão propiciar leques bem definidos, sem falhas ou 
escorrimentos. 
O material a ser utilizado para a execução da pintura de ligação será asfalto 
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicação deve ser de 0,5 l/m². 

 
2.1.0.16 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 
Será aplicado CBUQ na espessura de 4,0 cm. A mistura a ser aplicada deverá estar 
de acordo com o projeto fornecido pela Contratada possuindo a seguinte 
dosagem: 
Estrutura pétrea: 
-Brita 3/4" = 20% 
-Brita 3/8" = 22% 
-Pó de brita = 58% 
Ligantes Asfálticos: 
-CAP 50/70 = 6% 
-DOPE (melhorador de aderência) = 0,3% 
Densidade da mistura = 2,4 ton/m³ 
O lançamento será com vibro-acabadora, a rolagem deverá ser feita com rolo 
pneumático e o fechamento com rolo liso. Para a execução do Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) será utilizado Cimento Asfáltico de Petróleo 
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 
150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura não inferior a 120°C. O 
transporte será feito em caminhões providos de caçamba metálica com uso de 
coberturas de lona para proteção da mistura. Deverá ser observado o completo 
resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego. 

2.1.0.17 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 
realizado por estrada pavimentada numa distância média de 30 Km. 



 

 

2.1.0.18 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMARIO 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 
realizado por estrada pavimentada numa distância média de 17,9 Km (excedentes 
aos primeiros 30 Km). 

 
2.1.0.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 
Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no local 
das obras. 

 
META 3 – RUA ANILO DEPAOLI, RUA JOÃO VENDRAME, RUA LEOPOLDO CHIAPETTI e 
RUA DOMINGOS MOCELIN 

 
3.2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 
3.2.1.1 LIMPEZA, VARRIÇÃO e LAVAGEM DE PISTA 

A pista deverá ser lavada com jato de água, retirando toda a sujeira, a fim 
de deixar o pavimento existente perfeitamente limpo, livre de partículas soltas e de 
material orgânico, possibilitando a melhor aderência entre o pavimento a executar 
com o já existente. 

3.2.1.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 
Deverá ser efetuada com caminhão espargidor de asfalto. O equipamento de 

espargimento deverá ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam 
determinadas, antes do início efetivo dos trabalhos, as condições para que este 
propicie a taxa de aplicação de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus 
bicos de espargimento deverão propiciar leques bem definidos, sem falhas ou 
escorrimentos. 
O material a ser utilizado para a execução da pintura de ligação será asfalto 
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicação deve ser de 0,5 l/m². 

 
3.2.1.3 EXECUÇÃO DA CAMADA FINAL EM CBUQ (Espessura 4 cm) 

A camada de rolamento será executada conforme representado no projeto 
gráfico. Para a camada de rolamento será utilizado CBUQ numa espessura final de 
3,0 cm. A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto fornecido 
pela Contratada possuindo a seguinte dosagem: 

Estrutura pétrea: 

-Brita 3/4" = 20% 
-Brita 3/8" = 22% 
-Pó de brita = 58% 
Ligantes Asfálticos: 
-CAP 50/70 = 6% 
-DOPE (melhorador de aderência) = 0,3% 

Densidade da mistura = 2,4 ton/m³ 
O lançamento será com vibro-acabadora, a rolagem deverá ser feita com 

rolo pneumático e o fechamento com rolo liso. Para a execução do Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) será utilizado Cimento Asfáltico de Petróleo 
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 



 

 

 
150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura não inferior a 120 °C. O 

transporte será feito em caminhões providos de caçamba metálica com uso de 
coberturas de lona para proteção da mistura. 

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para 
abertura ao tráfego. 

 
3.2.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços será realizado por 
estrada pavimentada numa distância média de 30 Km. 

 
3.2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 
realizado por estrada pavimentada numa distância média de 17,9 Km (excedentes aos 
primeiros 30 Km). 

3.2.1.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 

Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no 
local das obras. 

 
Obs.: Na rua Domingos Mocelin será realizado reperfilagem em Binder na 

espessura de 3 cm, executado anterior à capa final de 3 cm. 
 

META 4- SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
4.1 EXECUÇÃO DE LOMBADAS 
No loteamento Copas Verdes 1 serão executadas 2 lombadas, uma na rua Alvino 
José da Rosa e outra na rua Angeangelo Pitt, nas dimensões (8x4x0,07) m. 
Ainda, 2 faixas de segurança no começo destas ruas, junto à rua Ancelmo Felipetti. 

 
4.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 
4.2.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE SEGURANÇA 

No local encontra-se executada uma lombada, a qual deverá ser sinalizada 
com tinta reflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro na forma 
zebrada. 

 
4.2.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA AMARELA 

As faixas amarelas serão contínuas na cor amarela e serão pintadas no eixo 
da pista com largura de 12 cm. 

 
4.2.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA BRANCA 

Após concluídas todas as etapas de pavimentação, a superfície onde será 
realizada a sinalização horizontal deverá ser limpa e isenta de óleos, graxas, umidade, 
poeira ou qualquer tipo de sujeira. 



 

 

 
As faixas simples serão contínuas na cor branca e serão pintadas na lateral da 

pista com largura de 12 cm. A tinta será do tipo retrorrefletiva a base de resina acrílica 
com microesferas de vidro aplicada com pistola. 

 
META 5- DIVERSOS 

5.0.1 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
Os custos em operações envolvendo transporte de pessoal e equipamentos 

do local das obras até a sede da empresa estão contemplados neste item. 
 

5.0.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
A administração local de obra corresponde a todos os custos com técnicos 

envolvidos na execução dos trabalhos. 
 
 

Mariano Moro/RS, 13 de novembro de 2024. 
 
 

 
 

 
 

Marlei Salete Ogrodowski  Irineu Fantin 
Responsável Técnica Prefeito Municipal 

CREA 83900 
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