MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento e Capeamento Asfaltico com CBUQ
Proprietario: Municipio de Mariano Moro/RS
Local:
Lote 1
Rua Alvino José da Rosa: 1.619,50 m?2
Rua Arcangelo Pitt: 1.612,60 m2
Rua Gentil Belin: 392,00 m2
Rua Fortunato Biazussi: 464,00 m2
Lote 2
Rua Anilo DePaoli: 240,00 m2
Rua Joao Vendrame: 435,00 m2
Rua Leopoldo Chiapetti: 1.088,60 m2
Rua Domingos Mocelin: 1078,70 m2

Ve

Area total de Pavimentacao: 6.930,40 m?2

INFORMACOES INICIAIS:
A obra trata de recapeamento e capeamento asfaltico com CBUQ e ainda
sinalizagdo viaria em diversas ruas do municipio.

META 1 — SERVICOS PRELIMINARES

1.0.0.1 PLACA DE OBRA
Devera ser instalada, desde o inicio da obra, uma placa em chapa metalica
n% 20 nas dimensoes 2,00x2,25 m2 com as descrigdes das informacoes da obra.

1.0.0.2 MOBILIZAGCAO DE OBRA
Todas as operagoes envolvendo pessoal e equipamentos desde o inicio até o
final dos trabalhos sao contemplados neste item.

META 2 — LOTEAMENTO COPAS VERDES 1

2.1.0.1 - ESCAVAGCAO HORIZONTAL
Sera realizada a escavagao de todo o material existente sobre a via objetivando a
remocgao para posterior colocagao do macadame.

2.1.0.2 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

Sera removido, o material proveniente das escavacdes e transportado ao
bota fora com distancia até 2 km.

2.1.0.3 - CARGA e DESCARGA
Este servico corresponde aos trabalhos de carga do material impréprio.

2.1.0.4 - ESPALHAMENTO
Todo o material depositado no Bota fora devera ser espalhado com trator de esteira
objetivando a uniformidade e compactagao do local.




2.1.0.5 - REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

Os trabalhos iniciais de regularizagao da via com motoniveladora e compactagao
de locais com aprofundamento estao contemplados neste item visando,
principalmente a uniformizagao do subleito para receber a camadasubsequente.

2.1.0.5 - EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E SUB BASE COM MACADAME SECO
Sobre o leito existente da via sera executada a base com macadame seco na
espessura de 15 cm, abastecida com caminhdo basculante e uniformemente
espalhada com motoniveladora.

2.1.0.7 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera
realizado por estrada pavimentada numa distdncia média de 30 Km.

2.1.0.8 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO

O transporte do material necessario para a execucdo dos servigos
serarealizado por estrada pavimentada numa distancia média de 17,9 Km
(excedentes aos primeiros 30 Km).

2.1.0.9 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

Este servigo corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga no
local das obras.

2.1.0.10 - EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E SUB BASE COM BRITA GRADUADA
SIMPLES

Sera executada a base com brita graduada na espessura de 13 cm, aplicada sobre
a camada de macadame seco.

2.1.0.11 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera
realizado por estrada pavimentada numa distdncia média de 30 Km.

2.1.0.12 -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO

O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera
realizado por estrada pavimentada numa distancia média de 17,9 Km (excedentes
aos primeiros 30 Km).

2.1.0.13 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, COMCAMINHAO BASCULANTE 6
M3

Este servico corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga no local
das obras.



2.1.0.14 - EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Com a compactacdo executada inicia-se o processo de imprimagao que podera ser
efetuada com regador e espalhado com os vassourodes, ou por caminhao espargidor
de asfalto, visando garantir uma taxa de aplicagao com cerca de 1,2 L de emulsao
CM 30 por metro quadrado. Com a emulsao ainda nao rompida, deverao ser
vassourados os pontos que apresentarem concentracdo excessiva ou auséncia
desta. Na sequéncia devera ser iniciado o processo de pintura de ligacao.

2.1.0.15 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

Devera ser efetuada com caminhdo espargidor de asfalto. O equipamento de
espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam
determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condigdes para que este
propicie a taxa de aplicacao de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus
bicos de espargimento deverao propiciar leques bem definidos, sem falhas ou
escorrimentos.

O material a ser utilizado para a execucao da pintura de ligacao sera asfalto
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicagao deve ser de 0,5 I/m2.

2.1.0.16 EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM CBUQ

Serd aplicado CBUQ na espessura de 4,0 cm. A mistura a ser aplicada devera estar
de acordo com o projeto fornecido pela Contratada possuindo a seguinte
dosagem:

Estrutura pétrea:

-Brita 3/4" = 20%

-Brita 3/8" = 22%

-P6 de brita = 58%

Ligantes Asfalticos:

-CAP 50/70 = 6%

-DOPE (melhorador de aderéncia) = 0,3%

Densidade da mistura = 2,4 ton/m3

O langcamento serd com vibro-acabadora, a rolagem devera ser feita com rolo
pneumatico e o fechamento com rolo liso. Para a execucdo do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera utilizado Cimento Asfaltico de Petréleo
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo
150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura nao inferior a 120°C. O
transporte sera feito em caminhdes providos de cacamba metalica com uso de
coberturas de lona para protecdo da mistura. Devera ser observado o completo
resfriamento do revestimento para abertura ao trafego.

2.1.0.17 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera
realizado por estrada pavimentada numa distdncia média de 30 Km.



2.1.0.18 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO

O transporte do material necessario para a execucao dos servicos sera
realizado por estrada pavimentada numa distancia média de 17,9 Km (excedentes
aos primeiros 30 Km).

2.1.0.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

Este servico corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga no local
das obras.

META 3 — RUA ANILO DEPAOLI, RUA JOAO VENDRAME, RUA LEOPOLDO CHIAPETTI e
RUA DOMINGOS MOCELIN

3.2 CAPEAMENTO ASFI'\LT!CO EM CBUQ
3.2.1.1 LIMPEZA, VARRICAO e LAVAGEM DE PISTA

A pista devera ser lavada com jato de agua, retirando toda a sujeira, a fim
de deixar o pavimento existente perfeitamente limpo, livre de particulas soltas e de
material orgénico, possibilitando a melhor aderéncia entre o pavimento a executar
com o ja existente.

3.2.1.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

Devera ser efetuada com caminhdo espargidor de asfalto. O equipamento de
espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam
determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condicbes para que este
propicie a taxa de aplicagao de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus
bicos de espargimento deverao propiciar leques bem definidos, sem falhas ou
escorrimentos.
O material a ser utilizado para a execucdao da pintura de ligacdo sera asfalto
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicagao deve ser de 0,5 I/m2.

3.2.1.3 EXECUGAO DA CAMADA FINAL EM CBUQ (Espessura 4 cm)

A camada de rolamento serd executada conforme representado no projeto
grafico. Para a camada de rolamento sera utilizado CBUQ numa espessura final de
3,0 cm. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido
pela Contratada possuindo a seguinte dosagem:

Estrutura pétrea:

-Brita 3/4" = 20%

-Brita 3/8" = 22%

-P4 de brita = 58%

Ligantes Asfalticos:

-CAP 50/70 = 6%

-DOPE (melhorador de aderéncia) = 0,3%

Densidade da mistura = 2,4 ton/m3

O langamento sera com vibro-acabadora, a rolagem devera ser feita com
rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso. Para a execucao do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera utilizado Cimento Asfaltico de Petrdleo
CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo



150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura nao inferior a 120 °C. O
transporte sera feito em caminhdes providos de cagcamba metdlica com uso de
coberturas de lona para protegao da mistura.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para
abertura ao trafego.

3.2.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

O transporte do material necessario para a execugao dos servigos sera realizado por
estrada pavimentada numa distancia média de 30 Km.

3.2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

O transporte do material necessario para a execugao dos servigos sera
realizado por estrada pavimentada numa distdncia média de 17,9 Km (excedentes aos
primeiros 30 Km).

3.2.1.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

Este servico corresponde aos trabalhos de carga junto a Usina e descarga no
local das obras.

Obs.: Na rua Domingos Mocelin sera realizado reperfilagem em Binder na
espessura de 3 cm, executado anterior a capa final de 3 cm.

META 4- SINNALIZAQAO VIARIA
4.1 EXECUCAO DE LOMBADAS

No loteamento Copas Verdes 1 serao executadas 2 lombadas, uma na rua Alvino
José da Rosa e outra na rua Angeangelo Pitt, nas dimensdes (8x4x0,07) m.
Ainda, 2 faixas de seguranca no comeco destas ruas, junto a rua Ancelmo Felipetti.

4.2 SINALIZACﬂO VIARIA HORIZONTAL
4.2.1 SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXA DE SEGURANCA

No local encontra-se executada uma lombada, a qual devera ser sinalizada
com tinta reflexiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro na forma
zebrada.

4.2.2 SINALIZACAO HORIZONTAL FAIXA AMARELA
As faixas amarelas serdao continuas na cor amarela e serdo pintadas no eixo
da pista com largura de 12 cm.

4.2.3 SINALIZACAO HORIZONTAL FAIXA BRANCA

Apds concluidas todas as etapas de pavimentacdo, a superficie onde sera
realizada a sinalizacdo horizontal devera ser limpa e isenta de d6leos, graxas, umidade,
poeira ou qualquer tipo de sujeira.



As faixas simples serdo continuas na cor branca e serdo pintadas na lateral da
pista com largura de 12 cm. A tinta sera do tipo retrorrefletiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro aplicada com pistola.

META 5- DIVERSOS

5.0.1 DESMOBILIZAGAO DE OBRA

Os custos em operagoes envolvendo transporte de pessoal e equipamentos
do local das obras até a sede da empresa estao contemplados neste item.

5.0.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

A administracao local de obra corresponde a todos os custos com técnicos
envolvidos na execucao dos trabalhos.

Mariano Moro/RS, 13 de novembro de 2024.
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