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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE MARIANO MORO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-25 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA UBS ARDUINO PEDRO PARISE 21,19% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

284.722,31 

1. SINAPI AMPLIÇÃO UBS - - BDI 1 - 284.722,31 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 10.777,73 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                462,39 BDI 1 560,37 3.362,22 RA

1.1.0.2. SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 42,10                  12,65 BDI 1 15,33 645,39 RA

1.1.0.3. SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 42,10                  73,66 BDI 1 89,27 3.758,27 RA

1.1.0.4. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 3,15                  10,66 BDI 1 12,92 40,70 RA

1.1.0.5. SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 10,00                    0,56 BDI 1 0,68 6,80 RA

1.1.0.6. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 37,70                  64,88 BDI 1 78,63 2.964,35 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 837,67 RA

1.2.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,52                104,38 BDI 1 126,50 192,28 RA

1.2.0.2. SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 42,10                  12,65 BDI 1 15,33 645,39 RA

1.3. SINAPI ESTRUTURA: SAPATAS - - BDI 1 - 2.992,62 RA

1.3.0.1. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 0,51                222,74 BDI 1 269,94 137,67 RA

1.3.0.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 29,32                  14,62 BDI 1 17,72 519,55 RA

1.3.0.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 12,89                  20,91 BDI 1 25,34 326,63 RA

1.3.0.4. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,03                816,52 BDI 1 989,54 2.008,77 RA

1.4. SINAPI ESTRUTURA: BALDRAME - - BDI 1 - 10.422,78 RA
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1.4.0.1. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 33,30                  90,92 BDI 1 110,19 3.669,33 RA

1.4.0.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 88,43                  14,62 BDI 1 17,72 1.566,98 RA

1.4.0.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 39,75                  20,91 BDI 1 25,34 1.007,27 RA

1.4.0.4. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 27,75                  53,89 BDI 1 65,31 1.812,35 RA

1.4.0.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,50                781,20 BDI 1 946,74 2.366,85 RA

1.5. SINAPI ESTRUTURA: PILARES - - BDI 1 - 7.573,96 RA

1.5.0.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 22,18                175,43 BDI 1 212,60 4.715,47 RA

1.5.0.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,63                  11,43 BDI 1 13,85 1.227,53 RA

1.5.0.3. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,44                  17,52 BDI 1 21,23 603,78 RA

1.5.0.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,20                706,31 BDI 1 855,98 1.027,18 RA

1.6. SINAPI PISO TÉRREO - - BDI 1 - 5.367,73 RA

1.6.0.1. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 4,60                  84,87 BDI 1 102,85 473,11 RA

1.6.0.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 4,60                207,11 BDI 1 251,00 1.154,60 RA

1.6.0.3. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 44,13                  20,63 BDI 1 25,00 1.103,25 RA

1.6.0.4. SINAPI 87680

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

4CM. AF_07/2021

M2 44,13                  49,30 BDI 1 59,75 2.636,77 RA

1.7. SINAPI ESTRUTURA - LAJE DE FORRO E VIGA - - BDI 1 - 16.717,29 RA

1.7.0.1. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 18,50                132,21 BDI 1 160,23 2.964,26 RA
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1.7.0.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,43                  11,43 BDI 1 13,85 1.224,76 RA

1.7.0.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,71                  14,64 BDI 1 17,74 509,32 RA

1.7.0.4. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,39                547,57 BDI 1 663,60 922,40 RA

1.7.0.5. SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 43,08                212,54 BDI 1 257,58 11.096,55 RA

1.8. SINAPI ESTRUTURA E VEDAÇÃO DAS PLATIBANDAS / PILARES (20X15CM) - - BDI 1 - 3.577,28 RA

1.8.0.1. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 65,40                  12,84 BDI 1 15,56 1.017,62 RA

1.8.0.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,30                  14,64 BDI 1 17,74 324,64 RA

1.8.0.3. SINAPI 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 0,83                727,95 BDI 1 882,20 732,23 RA

1.8.0.4. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 12,54                  98,89 BDI 1 119,84 1.502,79 RA

1.9. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 9.008,89 RA

1.9.0.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 60,71                  98,89 BDI 1 119,84 7.275,49 RA

1.9.0.2. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 12,30                  78,64 BDI 1 95,30 1.172,19 RA

1.9.0.3. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024
M 7,80                  59,37 BDI 1 71,95 561,21 RA

1.10. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO PISO - - BDI 1 - 2.519,75 RA

1.10.0.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 43,08                  48,26 BDI 1 58,49 2.519,75 RA

1.11. SINAPI PAREDES - REVESTIMENTO EXTERNO - - BDI 1 - 6.607,61 RA

1.11.0.1. SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 72,03                    9,21 BDI 1 11,16 803,85 RA
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1.11.0.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 72,03                  59,24 BDI 1 71,79 5.171,03 RA

1.11.0.3. Composição 01 REVESTIMENTO EM MASSA FINA M3 0,72                725,13 BDI 1 878,79 632,73 RA

1.12. SINAPI PAREDES - REVESTIMENTO INTERNO - - BDI 1 - 6.874,58 RA

1.12.0.1. SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 106,62                    9,21 BDI 1 11,16 1.189,88 RA

1.12.0.2. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 106,62                  35,20 BDI 1 42,66 4.548,41 RA

1.12.0.3. Composição 01 REVESTIMENTO EM MASSA FINA M3 1,07                725,13 BDI 1 878,79 940,31 RA

1.12.0.4. Composição 03

REMOÇÃO DE TEXTURA ACRILICA BASE D'ÁGUA EM PAREDES E TETOS, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 11,06                  14,62 BDI 1 17,72 195,98 RA

1.13. SINAPI PISO ACABAMENTOS - - BDI 1 - 6.552,60 RA

1.13.0.1. SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 41,48                118,68 BDI 1 143,83 5.966,07 RA

1.13.0.2. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 39,05                  12,39 BDI 1 15,02 586,53 RA

1.14. SINAPI TETO - - BDI 1 - 2.105,53 RA

1.14.0.1. SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 41,48                    7,21 BDI 1 8,74 362,54 RA

1.14.0.2. SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 41,48                  34,67 BDI 1 42,02 1.742,99 RA

1.15. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 17.249,31 RA

1.15.0.1. SINAPI 92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00             1.364,60 BDI 1 1.653,76 4.961,28 RA

1.15.0.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 45,99                  57,36 BDI 1 69,51 3.196,76 RA
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1.15.0.3. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 45,99                  60,32 BDI 1 73,10 3.361,87 RA

1.15.0.4. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 20,90                  67,84 BDI 1 82,22 1.718,40 RA

1.15.0.5. SINAPI 100326
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 7,30                  80,00 BDI 1 96,95 707,74 RA

1.15.0.6. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 14,60                  74,05 BDI 1 89,74 1.310,20 RA

1.15.0.7. SINAPI 89698

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                290,79 BDI 1 352,41 704,82 RA

1.15.0.8. SINAPI 104168

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 4,00                130,65 BDI 1 158,33 633,32 RA

1.15.0.9. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 7,00                  77,20 BDI 1 93,56 654,92 RA

1.16. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 11.936,77 RA

1.16.0.1. SINAPI 100675

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.177,57 BDI 1 1.427,10 1.427,10 RA

1.16.0.2. SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                108,33 BDI 1 131,29 131,29 RA

1.16.0.3. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 7,20                389,74 BDI 1 472,33 3.400,78 RA

1.16.0.4. SINAPI 100702

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 5,04                605,68 BDI 1 734,02 3.699,46 RA

1.16.0.5. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,52             1.073,40 BDI 1 1.300,85 3.278,14 RA

1.17. SINAPI ACABAMENTOS E PINTURA - - BDI 1 - 23.276,96 RA

1.17.1. SINAPI PINTURA INTERNA - - BDI 1 - 5.831,57 RA
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1.17.1.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 106,62                  20,12 BDI 1 24,38 2.599,40 RA

1.17.1.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 106,62                  14,55 BDI 1 17,63 1.879,71 RA

1.17.1.3. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 6,00                186,00 BDI 1 225,41 1.352,46 RA

1.17.2. SINAPI PINTURA EXTERNA - - BDI 1 - 17.445,39 RA

1.17.2.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 72,03                  20,12 BDI 1 24,38 1.756,09 RA

1.17.2.2. SINAPI 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024
M2 449,55                  28,80 BDI 1 34,90 15.689,30 RA

1.18. SINAPI EMBARQUE E DESEMBARQUE - - BDI 1 - 31.419,83 RA

1.18.1. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 25.030,33 RA

1.18.1.1. SINAPI 92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00                948,88 BDI 1 1.149,95 3.449,85 RA

1.18.1.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 35,20                  57,36 BDI 1 69,51 2.446,75 RA

1.18.1.3. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 35,20                  60,32 BDI 1 73,10 2.573,12 RA

1.18.1.4. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 8,00                  67,84 BDI 1 82,22 657,76 RA

1.18.1.5. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 8,00                  74,05 BDI 1 89,74 717,92 RA

1.18.1.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 4,26                  14,62 BDI 1 17,72 75,49 RA

1.18.1.7. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,06                781,20 BDI 1 946,74 56,80 RA

1.18.1.8. Composição 02

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (100765)

KG 657,00                  16,52 BDI 1 20,02 13.153,14 RA

1.18.1.9. SINAPI 89698

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                290,79 BDI 1 352,41 704,82 RA
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1.18.1.10. SINAPI 104168

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 4,00                130,65 BDI 1 158,33 633,32 RA

1.18.1.11. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 6,00                  77,20 BDI 1 93,56 561,36 RA

1.18.2. SINAPI PISO - - BDI 1 - 6.389,50 RA

1.18.2.1. SINAPI 103914
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 

MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022
M2 35,20                149,78 BDI 1 181,52 6.389,50 RA

1.19. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 6.948,93 RA

1.19.0.1. SINAPI 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023
UN 1,00                  13,76 BDI 1 16,68 16,68 RA

1.19.0.2. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 22,50                    9,10 BDI 1 11,03 248,18 RA

1.19.0.3. SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_09/2023
UN 11,00                    6,03 BDI 1 7,31 80,41 RA

1.19.0.4. SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                469,70 BDI 1 569,23 569,23 RA

1.19.0.5. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00                  53,67 BDI 1 65,04 195,12 RA

1.19.0.6. SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 34,00                  17,03 BDI 1 20,64 701,76 RA

1.19.0.7. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
M 47,70                    8,77 BDI 1 10,63 507,05 RA

1.19.0.8. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 2,00                  65,36 BDI 1 79,21 158,42 RA

1.19.0.9. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 124,50                    5,14 BDI 1 6,23 775,64 RA

1.19.0.10. SINAPI 104402

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 4,00                  29,38 BDI 1 35,61 142,44 RA

1.19.0.11. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,50                  16,96 BDI 1 20,55 154,13 RA
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1.19.0.12. SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00                  18,92 BDI 1 22,93 137,58 RA

1.19.0.13. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00                  11,27 BDI 1 13,66 327,84 RA

1.19.0.14. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70,00                  20,65 BDI 1 25,03 1.752,10 RA

1.19.0.15. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                  54,27 BDI 1 65,77 197,31 RA

1.19.0.16. SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                  61,22 BDI 1 74,19 370,95 RA

1.19.0.17. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  52,52 BDI 1 63,65 63,65 RA

1.19.0.18. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                  34,40 BDI 1 41,69 166,76 RA

1.19.0.19. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 11,00                  28,78 BDI 1 34,88 383,68 RA

1.20. SINAPI INSTALAÇÃO SANITÁRIAS - - BDI 1 - 39.109,97 RA

1.20.0.1. SINAPI 98061

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             7.970,24 BDI 1 9.659,13 9.659,13 RA

1.20.0.2. SINAPI 98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00           14.767,56 BDI 1 17.896,81 17.896,81 RA

1.20.0.3. SINAPI 98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             6.830,45 BDI 1 8.277,82 8.277,82 RA

1.20.0.4. SINAPI 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00                311,57 BDI 1 377,59 755,18 RA

1.20.0.5. SINAPI 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 25,00                  63,67 BDI 1 77,16 1.929,00 RA

1.20.0.6. SINAPI 89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 10,00                  30,85 BDI 1 37,39 373,90 RA

PMv3.10 8 / 9

Administrador
Retângulo



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE MARIANO MORO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-25 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA UBS ARDUINO PEDRO PARISE 21,19% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

284.722,31 AMPLIAÇÃO DA UBS ARDUINO PEDRO PARISE

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 AMPLIAÇÃO DA UBS ARDUINO PEDRO PARISE

PORTO ALEGRE MARIANO MORO/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.20.0.7. SINAPI 89857

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  41,56 BDI 1 50,37 50,37 RA

1.20.0.8. SINAPI 89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  49,69 BDI 1 60,22 60,22 RA

1.20.0.9. SINAPI 89812

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  88,74 BDI 1 107,54 107,54 RA

1.21. SINAPI CALÇADA - - BDI 1 - 61.507,48 RA

1.21.0.1. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 8,70                  84,76 BDI 1 102,72 893,66 RA

1.21.0.2. SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2 513,72                  97,36 BDI 1 117,99 60.613,82 RA

1.22. SINAPI TOLDO SAÍDA AMPLIAÇÃO - - BDI 1 - 1.337,04 RA

1.22.0.1. Composição 04
TOLDO METÁLICO (1,50X1,20), FIXADO EM PAREDE, COM TELHA 

ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6MM
und 1,00             1.103,26 BDI 1 1.337,04 1.337,04 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARTA ARNOLD

CREA/CAU: RS207211

Data ART/RRT: 13744417

segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MARIANO MORO/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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